Załącznik nr 1
do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Prace  remontowe w Domu Studenta „Hermes” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie:

1.  Zerwanie tapet ze ścian i sufitów, dwukrotne szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów w pokojach.
2. Wymiana wykładzin w pokojach na wykładziny dywanowe niepalne i antyelektrostatyczne. 
3. Malowanie olejne ościeżnic drzwiowych.

4. Malowanie emulsyjne i olejne korytarzy i klatek schodowych.

5. Dorobienie półek do 124 szt. szaf w pokojach oraz regulacja lub wymiana zawiasów.

6. Wymiana uszkodzonych skrzydeł drzwiowych do sanitariatów.

7. Ułożenie wykładziny dywanowej w tzw. „cichaczach”.  
8. Wymiana desek sedesowych w sanitariatach.

9. Remont-naprawa stopni schodowych wejścia głównego do budynku.

10.Remont nawierzchni wjazdu na boisko.
INWESTOR:

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 

02-554 WARSZAWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 162
Wykonano w Sekcji Inwestycji i Remontów SGH

Warszawa lipiec 2010
1.  Część ogólna

1.1
Nazwa zamówienia

Prace remontowe w Domu Studenta „Hermes” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie:

1. Zerwanie tapet ze ścian i sufitów, dwukrotne szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów w pokojach.
2. Wymiana wykładzin w pokojach na wykładziny dywanowe niepalne i antyelektrostatyczne.

3. Malowanie emulsyjne i olejne korytarzy i klatek schodowych.
4. Malowanie olejne ościeżnic drzwiowych.

5. Dorobienie półek do 124 szt szaf w pokojach oraz regulacja lub wymiana zawiasów.

6. Wymiana uszkodzonych skrzydeł drzwiowych do sanitariatów.

7. Ułożenie wykładziny dywanowej w tzw. „cichaczach”.

8. Wymiana desek sedesowych w sanitariatach.

9. Remont-naprawa stopni schodowych wejścia głównego do budynku.

10. Remont nawierzchni wjazdu na boisko.
1.2
Przedmiot i zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą jak wyżej.



W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie przeważające będą miały Warunki Umowy




Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych powyżej.

1.3   Informacje o terenie budowy



Terenem prac jest Dom Studenta SGH :Dom Studenta nr 2 „HERMES” ul. Madalińskiego 6/8       w  Warszawie użytkowany jako akademik. 
Dom studencki podczas prowadzenia prac będzie nieczynny. Wszelkie prace takie jak :  transport materiałów i wynoszenie gruzu z rozbiórek należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz kierownictwem Domów Studenta. 




Stan projektowany:



Nie wprowadza się nowych elementów infrastruktury technicznej mających znaczący wpływ na parametry budynku i jego instalacje zewnętrzne i wewnętrzne.

1.3.1     Organizacja robót

1.3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót.


Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentami przetargowymi  i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.2. Przekazanie terenu budowy.


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie.

1.3.1.3 Błędy i opuszczenia.

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek dokumentach należy zgłosić  Inspektorowi  nadzoru,  który wyda odpowiednie  instrukcje w  celu  usunięcia  takiego błędu  lub opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w dokumentach.
1.3.1.4 Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.3.1.5 Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953. 
1.3.1.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach.
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.3.2.1. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych Władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności umowy. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi     przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.2.3. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.
1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

W czasie trwania budowy i wykańczania robót:
· Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku.

· Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia hałasem.

· Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska - wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.


Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów odnośnych Władz.


Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.
1.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się. że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.5. Zaplecze Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swym pracownikom odpowiednie szatnie.

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługą tychże oraz z ich utrzymaniem typu oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp. ponosi Wykonawca.
1.3.6. Zabezpieczenia
1.3.8.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest włączony w cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej.

1.4
Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
Dział:  CPV-45000000-7  Roboty budowlane

Grupa: CPV-45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: CPV-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Produkt: CPV-45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasa: CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Produkt: CPV-45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych


Grupa: CPV-45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa: CPV-45410000-4  Tynkowanie

Klasa: CPV-45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Produkt: CPV-45431100-8 Kładzenie terakoty

Produkt: CPV-45431200-9 Kładzenie glazury

Produkt: CPV-45432130-4 Pokrywanie podłóg

Klasa: CPV-45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria: CPV-45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Produkt: CPV-45442100-8 Roboty malarskie

Klasa: CPV-45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe

Kategoria: CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Produkt: CPV-45453100-8 Roboty renowacyjne

1.5     Określenia i definicje
· Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

· Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument   przebiegu   robót   budowlanych   oraz   zdarzeń   i   okoliczności   zachodzących   w   toku wykonywania robót.

· Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót, koordynowania działań między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem oraz do występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

· Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

· Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

· Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano - montażowych.

· Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· Użytkownik - jest to Przedsiębiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatująca budynek.

2. Materiały.

2.1    Zasady podstawowe

Roboty należy wykonać z materiałów określonych szczegółowo w  poszczególnych pozycjach Przedmiaru Robót. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą Inspektora Nadzoru. Wykazanie, że materiały zamienne posiadają analogiczne lub lepsze parametry techniczne, leży po stronie Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jej nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonane roboty.

2.2
Kontrola materiałów i urządzeń.
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przez dopuszczeniem do robót podlegały kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji, powinny zostać odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowane urządzenia, bez zgody Inspektora nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.3
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4
Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
2.5
Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń.

Jeśli umowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru Użytkownika i Projektanta.
3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4        Transport


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5        Wykonanie robót.

5.1
Zasady organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  umowy, a także w normach i

wytycznych. 


Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2
Zakres robót.

Niniejsze wymagania  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczą zamówienia pod nazwą: 

Prace  remontowe w Domu Studenta „Hermes’ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie:

1. Zerwanie tapet ze ścian i sufitów, dwukrotne szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów.

2. Wymiana wykładzin w pokojach na wykładziny dywanowe –niepalne i antyelektrostatyczne.

3. Malowanie olejne ościeżnic drzwiowych.

4. Malowanie emulsyjne i olejne korytarzy i klatek schodowych.

5. Dorobienie półek do 124 szt. szaf w pokojach oraz regulacja lub wymiana zawiasów.

6. Wymiana uszkodzonych skrzydeł drzwiowych do sanitariatów.

7. Ułożenie wykładziny dywanowej w tzw. „cicha czach”.

8. Wymiana desek sedesowych w sanitariatach.

9. Remont-naprawa stopni schodowych wejścia głównego do budynku.

10. Remont nawierzchni wjazdu do budynku. 
Szczegółowy zakres prac określony jest dokładnie w załączniku nr 2 SIWZ pt. „Przedmiar robót”. 
6. Kontrola jakości robót.
6.1       
Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2     
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.3
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że "zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO

3) lub deklarację na aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1). oraz te urządzenia i materiały które spełniają wymogi dokumentacji.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5
Dokumenty budowy
6.5.1.
Dziennik budowy.
Dziennik Budowy   jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,    w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

· inne istotne informacje o przebiegu robót.



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6.5.2. Dokumentacja powykonawcza


Po zakończeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą sporządzoną wg odpowiednich wymagań.

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy.

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się:
a) protokoły przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

c) protokoły odbioru robót.

d) protokoły z narad i ustaleń,

e) korespondencję ,

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. Przedmiar i obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót


Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla właściwego określania ilości wszelkich robót przedmiotowego zadania określa Przedmiar.

8.       Odbiór robót.
8.1      Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

b) odbiorowi częściowemu.

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, umową i uprzednimi ustaleniami.
8.3
Odbiór częściowy.
Podlega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4
Odbiór ostateczny robót.
8.4.1
Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego    robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

· uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu.

· Dzienniki Budowy (oryginały).

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości,

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobaty Techniczne.

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z  dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości.

· sprawozdanie techniczne,

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
· zakres i lokalizacje wykonywanych robót.

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.5
Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy robót".
8.6
Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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